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1. PODSTAWA FORMALNA EKSPERTYZY

Podstawa formalng ekspertyzy technicznej jest zlecenie pomiedzy:

firma Gotyk Sp. z 0.0., ul. Wszystkich Swietych 5 B, 71-457 Szczecin, reprezentowana przez
Tomasza Go$ciminskiego

a

firmg IKERTECH Ireneusz Zakrzewski, ul. Niebianska 31a, 71-493 Szczecin reprezentowana

przez Ireneusza Zakrzewskiego.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU | CELU OPRACOWANIA
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drewnianej zabytkowej wiezy przy kosciele
filialnym p.w. Narodzenia Naj$wietszej Marii Panny w Bobrownikach wraz z

ekspertyza techniczna.

2.1. Zakres ekspertyzy techniczne;.

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem:

- wizje lokalne w terenie,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- analize mozliwosci i sposobu naprawy konstrukeji wiezy i dachu,

- wnioski 1 zalecenia.

2.2. Cel ekspertyzy techniczne;j.

Celem ekspertyzy jest okreslenia stanu technicznego w jakim znajduje si¢ wieza i ustalenie

sposobow jej naprawy.

3. PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE EKSPERTYZY
3.1. Podstawy prawne.
Ekspertyze wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne: Ustawa z 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity) z p6ézniejszymi zmianami ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 , poz. 690) z

poézniejszymi, zmianami.



3.2. Publikacje i normy.
Ciesielstwo polskie, Franciszek Kopkowicz, Wyd. Arkady 2009,

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych,Eugeniusz Mastowski,Danuta Spizewska, Arkady
2000

Osuszanie muréw i renowacja piwnic, Frank Frossel, Wyd. Polcen 2007, Zagrozenia
biologiczne w budynku, Bronistaw Zyska, Wyd. Arkady 1999, Konstrukcje drewniane w
budownictwie tradycyjnym, Janusz Kotwica, Wyd. Arkady 2009

Potaczenia klejone i inzynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych

konstrukcji drewnianych. Jerzy Jasienko, Dolno$laskie Wydawnictwo Edukacyjne 2003
Vademecum Budowlane” wyd. ,,ARKADY” 2001

Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 — 5, Wyd. ARKADY,

3.3 Zrédta danych merytorycznych.

» Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego - wykonana w grudniu 1992 r. przez Tadeusza
Kubiaka, ze zbiorow WUOZ w Szczecinie.

* Decyzja o wpisie do rejestru zabytkow - Rejestr zabytku nr 360/58 z dnia 12.09.1958 r.

* Inwentaryzacji stanu istniejacego wykonana w 2013r.

*  Wilasne badania elementéw budynku,

*  Wiasna dokumentacja fotograficzna ilustrujaca stan elementow wiezy z pazdziernika 2013 r.

*  Wiasne analizy zwigzane z oceng stanu technicznego wykonanych elementéw budynku,

* Informacje uzyskane podczas opracowania ekspertyzy od przedstawicieli Zamawiajacego,

*  Wiasne doswiadczenia w zakresie remontéw drewnianych budynkow.

4. OKRESLENIE DAT ISTOTNYCH DLA EKSPERTYZY
Data sporzadzenia ekspertyzy : 12.03.2024r.

Data dokonania ogledzin przedmiotu ekspertyzy : 6.03.2024r.
Czas budowy wiezy — XVIIIw.
Czas budowy kosciota - XV/XVI w.



5. OPIS NIERUCHOMOSCI

5.1 Opis zagospodarowania terenu.
Bobrowniki to wie§ potozona 6 km na potudniowy - zachdéd od Chociwla. Bezposrednio na
potudnie od wsi przebiega niedokonczona autostrada Szczecin-Krolewiec. Jest to wie§ ulicowa
o systemie droznym przystosowanym do pagérkowatego terenu, ktory nachylony jest tu w
kierunku potudniowo-zachodnim. W potudniowej czegsci wsi ulica przebiega z potnocnego -
wschodu na potudniowy - zachdd a nastepnie skreca nieznacznie bardziej na potudnie. Przy tym
zakrecie odchodzi droga polna na potnocny-zachdod w kierunku wsi Rosowo. Na potnoc od tego
rozwidlenia potozone jest podworze folwarczne. Z poinocnego kranca wsi rozchodzg si¢ dwie
drogi. Jedna prowadzi do Chociwla, przy drugiej potozone sg zabudowania kolonii wsi. Ko$ciot
polozony jest na lokalnym wyniesieniu terenu pomiedzy folwarczna i chtopska czgscig wsi, na
skraju czesci chtopskiej, po wschodniej czesci ulicy. Koscidt zorientowany jest rownoleznikowo
jest skosny do drogi. Pierwotnie teren przykoscielny ze wszystkich stron kosciota zajmowat

cmentarz. Ko$ciot oddalony jest od drogi o niecate 30 m.

Obecnie teren cmentarza jest odgrodzony od terenu ko$cielnego. Ogrodzenie wokot dziatki
przykoscielnej wykonano z siatki drucianej na stupkach stalowych. Wjazd na teren kosciota
odbywa si¢ stromym podjazdem od strony zachodniej, przez murowang bram¢ z kutymi
zamknieciami. Wieza o konstrukcji drewnianej znajduje si¢ przy szczytowej S$cianie
poludniowo-zachodniej. Kosciot i wieza znajduja si¢ na parceli koScielnej oznaczonej numerem

188 obreb Bobrowniki, gm. Chociwel.

Rys. nr 1 PotoZenie dziatki na ktdrej znajduje si¢ kosciot 1 wieza w Bobrownikach.



5.2 Opis techniczny budynku.

Kosciol bobrownicki sktada si¢ z dwoch niezaleznych konstrukcyjnie obiektow: korpusu
nawowego w ksztalcie prostopadtoscianu, zwienczonego dwuspadowym dachem oraz drewniane;j
wiezy w formie ostrostupa o podstawie prostokatnej, zblizonej do kwadratu, nakrytej
osmiospadowym hetmem. Korpus nawowy wymurowany jest z kamienia granitowego o watku
nieregularnym, wieza ma konstrukcj¢ szkieletowa drewniang. Wieza jest odsunigta od Sciany
zachodniej kosciota o 50 cm. Podstawa wiezy zatozona jest na rzucie prostokata o dlugosciach
bokow 650x625 cm. Ksztalt trzonu wiezy stanowi ostrostup S$ciety, ktory przykryty jest
szpiczastym helmem rozszerzajacym sie u podstawy. Gérna czgs¢ hetmu obejmujaca 2/3 jego
wysokos$ci ma ksztalt ostrostupa o o$miokatnej podstawie. W dolnej czgsci skosy hetmu zatamujg
si¢ uzyskujac kat nachylenia ok. 45 stopni. Krawedzie biegnace ku naroznikom przyziemia

przechodza w waskie trojkaty.

Helm zwienczony jest kulg i krzyzem Wysoko$¢ wiezy wynosi okoto 14,0 m. Proporcja $cian

do wysokosci dachu wynosi 2:1. Na wiezy, na poziomie I pigtra, zawieszone sg 2 dzwony.

Rys. nr 2 Rzut poziomy wiezy i koSciofa.

Posadowienie.

Wieza jest posadowiona bezposrednio, na glazach weglowych ( w formie granitowych kamieni
narzutowych) na ktérych oparto podwaliny drewniane. Podwaliny maja przekroj ca.: 30x30 cm.
Glazy wegltowe, oraz podwaliny sg prawie calkowicie zatopione w gruncie. Wewnatrz belki podtuzne

1 poprzeczne w poziomie przyziemia utozone sa na ceglanej podmurdwce.

Konstrukcja.

Konstrukcja wiezy jest wykonana jako ryglowo-stupowa, drewniana. Elementy konstrukcji drewnianej
obrobione sg ,,0d topora”. Sciany o konstrukcji szkieletowej. Podstawe stanowia cztery stupy narozne, oraz stup

osadzony centralnie. Dodatkowo w $cianach obsadzone sa 3 stupy posrednie za wyjatkiem $ciany wschodniej, od



strony koS$ciota, gdzie wystepuja 2 stupy posrednie. Sg one spicte ukosnie biegngcymi zastrzatami i stezone
ryglami. Zastrzaly tacza podwaliny z oczepami pomiedzy stupami. Krzyzulce wzmacniajgce sg rozmieszczone w
dwodch poprzecznych plaszczyznach. Konstrukcja jest dwu-poziomowa. W konstrukcji jest wiele elementow

nowych, wtoérnych majacych na celu ustabilizowanie przechylajacej si¢ wiezy.

Wiegzba i pokrycie dachu.

Wigzba w ksztalcie ostrostupa wykonana jest jako storczykowa ze storczykiem podpierajacym
krokwie. Krokwie oparte sa te na S$cianach ryglowych. Dach o$miospadowy, pokryty jest blacha
stalowa ocynkowana, malowana. Nie ma odprowadzenia wody opadowej rynnami i rurami

spustowymi. Dach zwienczony jest metalowym szpicem z kula. Szpic zakonczony jest krzyzem.

Otwory okienne i drzwiowe.
Na parterze od strony potudniowej znajduje si¢ wejscie zamykane deskowymi wrotami zawieszonymi

na zawiasach hakowo-pasowych.

Posadzka.
W przyziemi wiezy jest naturalne podtoze gruntowe. Podloga na wyzszej kondygnacji wykonana jest

z desek.

Stropy.

Na nadziemnych kondygnacjach sa drewniane, belkowe nagie stropy.

Elewacje.

Sciany zewnetrzne wiezy sa poziomo odeskowane na zaklad. W najnizszej partii $cian deskowanie
jest ukryte w gruncie. Na deskach widoczne sa zawilgocenia, porazenie glonami, znaczne
odksztatcenia. Wystepuja znaczne ubytki poszycia. W elewacji potudniowej poszycie bylo

naprawiane deskami pochodzacymi ze $cian wagonow towarowych.



Zdj. nr 2 Widok elewacji zachodniej. Trawnik w poblizu wiezy rosnie na nasypie. Powoduje to

zawilgocenie dolnych elementdéw konstrukcji drewnianej wiezy.



Zdj. nr 3 Widok elewacji potudniowej. Wieza oparta o $ciang zachodnig kosciota.

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO WIEZY DREWNIANEJ WYNIKAJACY Z WIZJI
LOKALNYCH | PRZEPROWADZONYCH BADAN

Oceng stanu technicznego drewnianej wiezy przy kosciele w Bobrownikach

przedstawiono uwzgledniajac wyniki wlasnych badan, analiz, odkrywek i inwentaryzacji

fotograficznej dokonanej w marcu 2024r. oraz otrzymanej dokumentacji.

Szczegbdlng uwage poswiecono stanowi technicznemu zawilgoconych elementow
konstrukcji drewnianej wiezy, wigzby dachowej i stropow. Wyniki inwentaryzacji
elementéw budynku przedstawiono ponizej w formie opisu i dokumentacji fotograficzne;.
W marcu 2024r. przeprowadzono ogledziny konstrukcji wiezy dzwonniczej przy kosciele

w Bobrownikach.



Zdj. nr 4 Widok zachodniej $ciany szczytowe]j koSciota, na ktorej oparla si¢ wieza. Wieza jest
wyraznie pochylona w kierunku wschodnim. Wynika to ze stanu w jakim znajduja si¢ drewniane
elementy konstrukcji wiezy w strefie przyziemia.

L

R

Zdj. nr 5 Widok mocno uszkodzonej podwaliny (progu drzwiowego) w narozniku potudniowo- zachodnim.

Koncowki stupéw podobnie jak podwalina ulegly korozji biologicznej na skutek zawilgocenia.



Zdj. nr 6 Widok podwaliny zachodniej. Podwaliny zaglebione s3 czg§ciowo ponizej poziomu gruntu i w

wyniku zawilgocenia ulegly korozji biologiczne;.

Zdj. nr 7 Widok podwaliny zachodniej przy shupie srodkowym. Podwalina skorodowana, zaglebiona w

potowie w gruncie. Peknigcie wzdtuzne podwaliny.
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Zdj. nr 8 Widok $ciany zachodniej. Zastrzat na skutek odksztalcenia wiezy zostal wysunigty o ok.

5 cm z gniazda.

E

Zdj. nr 9 Widok podwaliny poélnocnej na styku z podwaling dodatkowa od strony zachodniej.
Zewnegtrzna czgs$¢ 1 spod podwaliny zbutwiaty przez brak zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Wezty miedzy elementami drewnianymi sg obluzowane.
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Zdj. nr 10 Widok podwaliny polnocnej przy stupie srodkowym. Podwalina na skutek uszkodzenia przez

grzyby budowlane przekrecita si¢ na zewnatrz. Koncowki stupoéw sg porazone grzybem budowlanym.

Zdj. nr 11 Widok S$ciany pohocnej wiezy. Widoczna catkowita destrukcja podwaliny i weziow

konstrukcyjnych. W miejscu podwaliny ro$nie trawa i lezy gruz.

12



Zdj. nr 12 Widok naroznika pétocno-wschodniego. Catkowita destrukcja podwaliny. Zagrzybione deski

poszycia wiezy. Wysoki poziom gruntu od zewnatrz powoduje zamakanie podwaliny i desek.

i

Zdj. nr 13 Widok fragmentu podwaliny wschodniej wiezy. Wysoki poziom gruntu, podwalina niewidoczna

1 mocno skorodowana.
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Zdj. nr 14 Widok $ciany wschodniej. Liczne przeswity deskowania, braki konstrukcji widoczne na zastrzatach i

ryglach.

Zdj. nr 15 Widok $ciany wschodniej. Podwalina zasypana gruzem. Przechylona na zewnatrz.

Deski elewacyjne zagrzybione.

14



Zdj. nr 16 Widok rygla pierwszego poziomu i zastrzalow na $cianie wschodnie;j.

Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie, deski elewacyjne przypadkowe, zagrzybione do wymiany.

Zdj. nr 17 Widok naroznika potudniowo-zachodniego I p. Widoczna dodatkowa konstrukcja wsporcza

usztywniajaca wieze w kierunku pétnoc - poludnie. Stan wtornej konstrukeji jest dobry.
Element stykajacy si¢ z elewacja jest zagrzybiony - zastrzal. Na $cianie potudniowej rygiel wysunat si¢ z

gniazda w stupie.

15



Zdj. nr 18 Widok naroznika potudniowo-zachodniego I p. Widoczna dodatkowa konstrukcja wsporcza
usztywniajaca wiezg w kierunku potnoc - potudnie. Stan wtornej konstrukeji jest dobry.
Element stykajacy si¢ z elewacja jest zagrzybiony - rygiel.

My
v

Zdj. nr 19 Widok desek stropu I pigtra. Deski uszkodzone o niskiej wytrzymatosci, nickompletne nalezy je
wymienic.

16



Zdj. nr 20 Widok naroznika pénocno-zachodniego I p. Widoczna dodatkowa konstrukcja wsporcza
usztywniajaca wiez¢ w kierunku potnoc - potudnie. Stan wtdrnej konstrukeji jest dobry.
Deski elewacyjne w narozniku sa zaglonione. Widoczne §lady Zerowania drewnojadow na deskach

stropowych ( kotatki i spuszczele).

Zdj. nr 21 Naroznik poétnocno-zachodni I pigtra. Widok stupa wiezy uszkodzonego mechanicznie i

porazonego grzybem budowlanym - element do ociosania.
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Zdj. nr 22 Widok wzmocnienia w postaci 2 jetek zamontowanych migdzy stupami srodkowymi w kierunku

wschdd - zachdd. Miecz zagrzybiony w polowie swojej dlugosci.

Zdj. nr 23 Widok naroznika pétnocno-wschodniego na poziomie I pigtra. Widoczna konstrukcja wiezy w

dobrym stanie.

18



Zdj. nr 24 Widok $ciany wschodniej. Widoczna belka usztywniajaca konstrukcje wiezy w kierunku poinoc -

potudnie. Widoczne deskowanie pionowe elewacji nadaje si¢ do wymiany.

Zdj. nr 25 Widok naroznika poludniowo-wschodniego na poziomie I pigtra. Widoczna konstrukcja wiezy w

dobrym stanie. Deskowanie elewacji do wymiany.

19
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Zdj. nr 26 Konstrukcja podtrzymujaca dzwony zostala wtoérnie wzmocniong jetkami biegngcymi w

kierunku pétnoc - potudnie.

Zdj. nr 27 Widok $ciany poludniowej. Widoczne wyrazne opadanie rygla wzgledem wezta $rodkowego.

Zapadniecie si¢ $cian nastgpito na skutek uszkodzenia grzybami podwalin wschodniej i zachodnie;j.

20



Zdj. nr 28 Widok $ciany podtnocnej na poziomie I pietra. Stan konstrukcji niezadowalajacy z niewielkimi
uszkodzeniami. Deskowanie elewacji i deski stropu do wymiany.

Na srodku widoczny jest wtorny stup podpierajacy obecnie wigzbe dachowa.
F

Zdj. nr 29 Widok $ciany pétnocnej. Wyrazne przetamanie stropu po stronie wschodniej i zachodniej. Deski

stropowe do wymiany.

21



Zdj. nr 31 Widok wzmacnianej wiezby dachowej. W gomej czgéci helmu widoczne sa przeswity i

nieszczelnosci pokrycia dachowego. Wiezba dachowa jest usztywniona 3 parami jetek.

22



Zdj. nr 32 Widok potudniowo - zachodniego fragmentu wigzby dachowej. Na deskowaniu widoczne

zacieki. Deskowanie pod blacharkg wykonano ze sporymi przerwami.

Zdj. nr 33 Widok wigzby od strony wschodniej. Widoczne wzmocnienie konstrukcji wiezy belka, jetki na

wiezbie dachowej. Stan wigzby dobry.
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Zdj. nr 34 Widok wigzby od strony wschodniej. Widoczne wzmocnienie konstrukeji wiezy belka, jetki na
wiezbie dachowej. Stan wigzby dobry.

Zdj. nr 35 Widok potudniowo - zachodniego fragmentu wigzby dachowej. Na deskowaniu widoczne

zacieki.
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Zdj. nr 36 Pdinocna czg$¢ wigzby dachowej znajduje si¢ w dobrym stanie. Widoczne dodatkowe jetki
usztywniajgce wiezbe.

Zdj. nr 37 Widok naroznika polnocno - wschodniego wigzby. Shup narozny wysunigty z gniazda.

Widoczna belka usztywniajaca od strony wschodnigj.

25



Zdj. nr 38 Widok naroznika poludniowo - wschodniego wiezby. Miecz wysunigty z gniazda.

Deskowanie zawilgocone na poludniowej potaci dachu.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

7.1 Proponowane definicje skali i rodzaju uszkodzen.

Oceniajgc stan techniczny budynku i jego elementy, przyj¢to nastepujace definicje, terminy,

skale i klasyfikacje:

Skala ocen stanu konstrukcji Iub elementéw konstrukcji:

stan zadowalajacy — clementy, ktore nie wykazuja zarysowan, pgknieé¢, nadmiernych ugieé i
sladow korozji fizycznej i biologicznej,

stan matozadowalajagcy - elementy, ktore wykazujg niewielkie zarysowania, peknigcia,
nieznaczne ugi¢cia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na powierzchni elewacji,
nieszczelnos$¢ pokrycia itp.,

stan niezadowalajacy - eclementy, ktore ulegly znacznej korozji, wykazuja objawy ugi¢¢, znaczne
zarysowania, uszkodzenia lica konstrukcji itp.,

stan przedawaryjny - eclementy, wykazujace nadmierne ugigcia i zarysowania, $wiadczace o
przekroczeniu standw granicznych nosnosci i1 uzytkowalno$ci, a takze wykazujace istotne
uszkodzenia, ubytki itp.

stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwale uszkodzenia i silne zarysowania, peknigcia,
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miejscowa utrate statecznosci, itp.
katastrofa budowlana - niezamierzone gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego

czgscei, a takze konstrukcyjnych elementdw rusztowan, elementow urzadzen formujacych, $cianek

szczelnych i obudowy wykopow.

7.2 Ocena rodzaju i skali uszkodzeh elementow budynku.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne:

Ogodlny stan techniczny $cian zewnetrznych budowli, nalezy okresli¢ jako awaryjny. Sciany
konstrukcyjne, wschodnia i zachodnia, wykazuja znaczne odchylenia od pionu (przechylenie
wiezy w kierunku wschodnim) na skutek zmiazdzenia podwalin w miejscach gdzie wystepowato
najwigksze zawilgocenie i zagrzybienie dolnych elementéow konstrukcji wiezy.

Elementy konstrukcji nos$nej takie jak stupy oraz rygle, ktére maja kontakt bezposredni z
zewngetrznym pokryciem z desek w partii cokolowej oraz z podwalinami, sg uszkodzone przez grzyby.
Uszkodzenia szczegdlnie w strefie przyziemia sg na tyle duze ( powyzej 50% przekroju elementow),

ze konieczna bedzie czgSciowa wymiana dolnych fragmentow stupow, zastrzatow i 100 % podwalin.

W konstrukcji na poziomie parteru wystepuja braki elementow konstrukcyjnych np. zastrzatow, rygli
na parterze, braki w deskowaniu elewacji glownie na poziomie I pigtra, ponizej okapu. Konstrukcja
w poziomie parteru ulegla zniszczeniu przez oddziatywanie wilgoci czego wynikiem bylo rozwinigcie
si¢ grzybow w drewnie. Podwaliny zaglebione w gruncie ulegly prawie calkowitej degradacji,
podobnie jak dolne fragmenty stupdéw i zastrzalow, majace kontakt z podwalinami. 100 % podwalin
kwalifikuje si¢ do wymiany podobnie jak dolne odcinki stupoéw i zastrzatow zewnetrznych. Stupy
wewnetrzne, nie majace kontaktu z poszyciem zewnetrznym, zachowaly si¢ w stanie dobrym

1 wymagaja niewielkich uzupeien i zabezpieczen.

Rygle posiadaja uszkodzenia biologiczne spowodowane przez grzyby. Zagrzybienie konstrukcji
widoczne jest na stykach miedzy ryglami a deskami elewacyjnymi oraz od gory rygli. Rygle do
wymiany znajduja si¢ na Scianie wschodniej na pierwszym poziomie.
Pozostale rygle, przylegajace do desek elewacyjnych, ktore sa uszkodzone przez grzyby, beda
wymagaly ociosania, odgrzybienia i uzupetienia - okoto 60 % rygli.

Stezenia konstrukcji posiadajg braki na Scianie wschodniej w poziomie parteru, jednak wszystkie sg
uszkodzone przez grzyby na stykach z deskami elewacyjnymi i bedag wymagaly ociosania,

odgrzybienia i uzupehienia.

Wezly migdzy podwalinami a stupami wymagaja w 100 % odtworzenia. Nowe wezty trzeba bedzie

wykonaé¢ w trakcie wymiany rygli oraz przy wymianie stupow i taczacych si¢ z nimi zastrzatow.
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Na czgsci stupow, oraz na deskach stropu zaobserwowano zerowanie kotatka domowego. Wieza jest
odchylona w kierunku wschodnim. Konieczne bedzie wykonanie nowych fundamentéw, podwalin,
wymiana lub wzmocnienie stupéw dolnych kondygnacji.

Wiezba dachowa.

Konstrukcja no$na dachu jest wzmocniona licznymi nowymi krawedziakami, majacymi ustabilizowac
przechylong konstrukcje wiezy.

Wewnatrz réwnolegle do $ciany zachodniej, wstawiono wtdrng konstrukcje majaca na celu
stabilizacje geometrii wiez w kierunku potnocno-poludniowym. Sciana ryglowa przebiega przez
obie kondygnacje wiezy az do poziomu wiezby dachowej. Ponizej wiezby dachowej zamontowane

sg 3 belki usztywniajace konstrukcje w kierunku péinoc-potudnie.

Stropy.

Belki stropowe [ pigtra mozna zakwalifikowac jako stan awaryjny. Wezty rygli i belek stropowych

z zewngtrznymi stupami nalezy ociosa¢ z zagrzybionych fragmentoéw, uzupetnic¢ i wzmocni¢. Deski stropu nad

parterem nalezy zakwalifikowa¢ do stanu niezadowalajgcego i przedawaryjnego. W 100% nalezy je wymienic¢

na deski o gr. 38 mm.

Dach.

Stan techniczny konstrukcji dachu jest matozadowalajgcy. Konstrukcja drewniana dachu wymaga
wymiany kilku elementow (zagrzybione krokwie, belki wigzarowe w szczycie helmu), wymiany
fragmentéw deskowania.

Pokrycie dachu.

Naprawy wymaga pokrycie catosci obiektu. Stwierdzono nieszczelnoSci pokrycia dachowego
najwyzszym poziomie helmu. Szpic wiezy wykonano z kutej stali przenikajacej miedziang kule. Nad
kula widoczne sg pozostatosci wiatrowskazu. Szpic znajduje si¢ w stanie matozadowalajacym i nalezy
podda¢ go gruntownej renowacji. Elementy stalowe nalezy po oczyszczeniu z rdzy pokry¢ farbami
antykorozyjnymi natomiast elementy miedziane (przestrzeliny kuli zalutowaé i resztg¢ oczysci¢
z zabrudzen). Dolny przerdzewialy i znieksztatlcony odcinek obrobki blacharskiej szpicy nalezy
wymienic.

Elewacje budynku.

Stan techniczny elewacji jest awaryjny, jednak ze wzgledu zmian¢ historycznego uktadu desek na
elewacji, nalezy je wymieni¢ na deskowanie pionowe z listwami na stykach desek. Drewniane
poszycie elewacji czgSciowo spelnia funkcje zabezpieczajacg konstrukcje drewniang przed
zawilgoceniem. Odksztalcenia, ubytki desek, powoduje stale zawilgocenie konstrukcji drewnianej
wiezy. Wystepuja niezbyt liczne uszkodzenia zwigzane z zawilgoceniem i gniciem drewna na

elewacji.
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Zabezpieczenia przeciwwodne strefy fundamentowej.

Nie stwierdzono wystgpowania zadnych izolacji w cokole ani zadnych powlokowych

izolacji

przeciwwodnych majacych chroni¢ $ciany fundamentowe. Stan fundamentéw kamiennych w  strefie

cokotowej i fundamentowej jest niezadowalajacy. Cze$¢ podwalin jest zagtebiona w gruncie.
Pozostaja do rozwigzania sprawy zwigzane z posadowieniem fundamentéw, wyprofilowaniem
spadkow terenu w stron¢ od budynku (opaska zwirowa dookota wiezy) oraz odprowadzenie wod

deszczowych poza bezposrednig strefe zawilgacania $cian wiezy.

Z uwagi na brak mozliwosci obejrzenia stykow desek elewacyjnych z konstrukcjg no$ng wiezy nalezy
wezwaé nadzor autorski po demontazu desek stanowiacych poszycie §cian elewacji, w celu ustalenia
ostatecznego zakresu robot remontowych 1 ewentualnego zakwalifikowania do wymiany

zniszczonych elementéw konstrukcji wiezy.

8. NORMY OBCIAZEN ZASTOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PN-82/B-02000; Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. PN-
82/B-02001; Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003; Obciazenia budowli. Podstawowe Obcigzenia technologiczne i montazowe.

9. UWAGI KONCOWE

- Wymiang i remont wiezy nalezy przeprowadza¢ stosownie do posiadanego sprzetu technicznego

przez Wykonawcg robot odpowiadajacego warunkom bezpieczenstwa pracy.

— Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
wykonywania objetych projektem roboét. ( samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy).

- Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow B.H.P.

- Wszyscy pracownicy wykonujacy pracg na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp
1 higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywana praca oraz posiada¢ wazne

badania lekarskie.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposob bezpieczny zgodnie z wykonanym

przez siebie projektem organizacji robot.

Program prac:

1. Po ustawieniu rusztowan umozliwiajacych dostep do wszystkich fragmentéw elewacji
przeprowadzi¢ przeglad stanu rzeczywistego zagadnienia oraz ustali¢ z nadzorem

autorskim ostateczny zakres renowacji elementéw drewnianych. Zdemontowaé
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oszalowanie do poziomu stropu I pigtra.
2. Przed przystgpieniem do prac demontazowych elementow konstrukcji
podstemplowaé¢ konstrukcje z zachowaniem odpowiedniego odsunigcia, umozliwiajacego
prowadzenie prac. Dzwon podstemplowaé, dodatkowo (leze dzwonu), catos¢ unieruchomic.

3. Usuna¢ wszystkie zbedne elementy w postaci gwozdzi, drutow, hakow itp.

4. Dokona¢ przegladu elementéw drewnianych konstrukcji. Wykona¢ robocze stgzenia. Zwrocic
uwage na pierwotne znakowanie ciesielskie i wystegpowanie np. inskrypcji. Dokumentowac
zaobserwowane szczegoty.

5. Etapami wykona¢ prace fundamentowe, zgodnie z projektem konstrukcji. Prace ziemne
prowadzi¢ z duzg ostrozno$cia, pod nadzorem archeologa. Wydobyte kamienie zabezpieczyc¢ i
w miar¢ mozliwosci, uzy¢ powtornie jako cokotowa partie¢ fundamentu, zachowujac pierwotne
umiejscowienie. W czasie prac murarskich ograniczy¢ widocznos$¢ spoin.

6. Zalozy¢ warstwe izolacji pod odtworzong podwaling drewniang w postaci papy
termozgrzewalnej gr. 5 mm.

7. Dokona¢ starannego przegladu odstonigtej konstrukeji i kwalifikacji kazdego z zachowanych
elementow drewnianych.

8. Odtworzy¢ podwaling i osadzenie w niej stlupéw 1 zastrzalow. Podwaling kotwi¢ do
fundamentu stalowymi gwintowanymi pr¢tami o §r. 20 mm.

9. Wykona¢ naprawe elementow konstrukcji poprzez usunigcie warstw zniszczonych, wymiang
uszkodzonych  fragmentéw, wzmocnienie miejsc  ostabionych. Stosowa¢ zasade
maksymalnego zachowania substancji zabytkowej, odtwarzania pierwotnych przekrojow
cze$ci calkowicie destruowanych ich umiejscowienia, wykonywania polaczen metodami
ciesielskimi z ewentualnym miejscowym wzmocnieniem elementem obcym. Elementy mocno
zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane materialem i wymiarami do substancji
zabytkowe;.

10. Oczysci¢ mechanicznie metodami $ciernymi zachowane elementy drewniane, z uwaga jak w
pkt. 4.

11. Przeprowadzi¢ przeglad i naprawe stupdw, zastrzatéw i rygli, z zachowaniem zasad jak w pkt.
9.

12. Usuna¢ zniszczone deski podtogowe. Przeprowadzi¢ naprawe stropow - jak pkt. 9. Zatozy¢
nowe deski podtogowe gr. 38 mm. Odtworzy¢ z nowego materialu drabiny komunikacyjne.

13. Elementy drewniane podda¢ dezynsekcji preparatem Altax Boramon.

14. Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem Epoxi - Holzverfestigung.

15. Drobne ubytki w drewnie uzupeti¢ Epoxi - Holzerzatzmasse.

16. Konstrukcje $cian (krawedziaki oraz $ciany drewniane) zabezpieczy¢ preparatem np.

30



Vidaron Impregnat Przeciwpozarowy, nastgpnie pokry¢ elementy drewniane lazurem
zabezpieczajacym przez warunkami atmosferycznymi (po ustawieniu rusztowan przebadac
kolor drewna pod hetmem wiezy). Wykonac probe kolorystyczng do zatwierdzenia w gronie
komisyjnym.

17. Rozebra¢ istniejace pokrycie dachowe ze szpicem, dokona¢ demontazu szpica i kuli z
zachowaniem zasad, przeprowadzi¢ ocen¢ stanu konstrukcji wigzby. Szpice z kulg z dachu
zdemontowaé, dokona¢ jej przegladu z uwzglednieniem stabilno$ci osadzenia i dokonad
stosownych napraw. Nalezy zachowaé ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ przechowywania
we wnetrzu kuli dokumentéw historycznych. Po naprawie umiesci¢ elementy na pierwotnym
miejscu.

18. Wykona¢ konieczne naprawy konstrukcji wigzby z zachowaniem zasad jak pkt. 9.

19. Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z tupka drewnianego; zamontowa¢ wyremontowang kule 1
szpic.

20. Zamontowac siatki przeciw ptakom w otworach akustycznych pod okapem.

21. Odtworzy¢ drzwi deskowe do wiezy z uzyciem historycznych zawiaséOw pasowych, wczesniej
oczyszczonych 1 zabezpieczonych powloka ochronng. Zamontowa¢ zamek, najlepiej
puszkowy- mozliwy odzyskany z innego obiektu.

22. Odtworzy¢ oszalowanie deskowe- z desek nabijanych pionowo z listowaniem stykow.
Stosowac¢ deski oheblowane na gtadko. Deski powinny by¢ wstgpnie zaimpregnowane przeciw
zniszczeniom biologicznym. Impregnacje kolorystyczng uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego.

23. Wykonac¢ reprofilacje terenu z odptywem od obiektu. Wykona¢ opaske zwirowa wokot cokotu
szer. 50cm, z wymiang gruntu na piasek na gt. ~0,5m.

Przy pracach ziemnych zachowaé szczegdlng ostroznosé, uwzgledniajac wczesniejsze

umiejscowienie cmentarza i mozliwo$¢ natrafienia na pozostatosci dawnych pochowkow.

Konieczny jest nadzor konserwatorski na wszystkich etapach prowadzenia prac i uzgodnienie

proponowanych rozwigzan, pojawiajacych si¢ jako nieprzewidziane w niniejszym opracowaniu.

Opracowat :

mgr inz. Ireneusz Zakrzewski

31



10. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

3
4.
5
6

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Niniejszym projektem budowlanym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 03.47.401 z dn.
19.03.2003r.)

”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” t. I - VI,
Aktualnymi Polskimi Normami PN,

Prawem Budowlanym,

Ze ,,sztuka budowlang”.

Prace budowlane nie ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigza¢ w ramach

,»hadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

PROGRAM PRAC ZABEZPIECZAJACYCH BUDOWLE

Stan techniczny zabezpieczenia przeciwwilgociowego wiezy jest zly co spowodowato
znaczne odksztatcenia geometrii konstrukcji drewnianej wiezy. Elementy majace chronié
budynek przed zawilgoceniem nie spelniaja w chwili obecnej zaktadanych funkcji.
W zwigzku z powyzszymi wynikami ogledzin i badan zaleca si¢ wykonanie nowych
fundamentéw oraz ich izolacji, reprofilacje terenu w celu uzyskania lepszego sptywu wod
opadowych od budynku przez wykonanie opasek zwirowych po obwodzie wiezy,

odprowadzenie wod opadowych od budynku oraz remont drewnianych elementow wiezy.

Projektowane prace przy remoncie wiezy :

Prace remontowe przeprowadzi¢ zgodnie z =zapisami w projekcie budowlanym
architektonicznym oraz zgodnie z programem konserwatorskim dla wiezy przy kosciele w
Bobrownikach.

Odstoni¢ kamienne fundamenty na glebokos$¢ posadowienia odcinkami 1 m i w miegjsce ich
wykona¢ szalunek i zala¢ zbrojenie BST500S (60 kg/m3) betonem C20/25.

Wykona¢ odcinkami nowy fundament w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej pod cata
wieza. Z konstrukcji ptyty beda wystawaé stalowe, gwintowane prety sr. 20 mm, kotwiace
nowe podwaliny.

Przed rozbiérka fundamentéw podstemplowaé konstrukcje wiezy do poziomu pierwszego
stropu w celu umozliwienia wymiany taw na pltyte zelbetowa wraz z wymiang dolnych

uszkodzonych partii drewnianej konstrukcji wiezy.
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*  Stupy parteru podeprze¢ na konstrukcjach wsporczych faczac je ze sobg Sciggami.

* Pilyte zelbetowa nalezy wykona¢ etapami, umozliwiajac zachowanie podparcia
zabezpieczajgcego stabilno$¢ konstrukcji wiezy lub przesunaé ja w cato$¢ poza obrys
obecnych fundamentow.

* Pod projektowang ptyta zaklada si¢ wymian¢ gruntu na gl 1 m ponizej poziomu
posadowienia ptyty. Zasypke z piaskow Srednio ziarnistych zageéci¢ do min. 1d=0,6. Poziom
posadowienia nowej plyty fundamentowej wyniesie min. 80 cm ponizej projektowanego
poziomu gruntu.

*  Wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng z zaprawy wodoszczelnej CR90 na calej powierzchni
fundamentu zelbetowego.

* Na ptycie zelbetowej w miar¢ mozliwosci, posadowi¢ kamienie weglowe a powyzej ich
utozy¢ nowe podwaliny z drewna akacjowego lub debowego.

* Przed obsypaniem plyty fundamentowej, nalezy ja oslonic przed uszkodzeniem
mechanicznym, za pomocg wtokniny o gramaturze 200 g/m2.

* Dookota wiezy kosSciota zaleca si¢ wykonaé opaski zwirowe o szer. 0,5 m z obrzezami
betonowymi umozliwiajgcymi swobodny odplyw wod deszczowych, wykonanie reprofilacji
terenow przylegtych do budynku wiezy kosciota w celu nadania im spadkéw zapewniajacych

odptywu wod opadowych od budynku min 1,5 % na szerokosci min. 2 m od $cian wiezy.

Dach wiezy:
Rozebra¢ pokrycie dachowe z tupka drewnianego (100%) wraz z deskowaniem (30%), zdemontowac i
odtworzy¢ 20 % elementéw wigzby zgodnie z istniejacymi przekrojami i dlugosciami poszczegdlnych
elementow,
Nowo wbudowane drewno sosnowe klasy min. K24 lub debowe klasy min. D40, zabezpieczy¢
cisnieniowo srodkiem Fobos 4M. Stara wigzbg¢ w miejscach uszkodzen ociosa¢ do "zdrowego drewna",
czterokrotnie pokry¢ §rodkiem Vidaron Impregnat Przeciwpozarowy majacym dziatanie owadobdjcze,
zabezpiecza przed grzybami i ple$niami, przeciwpozarowe (5 kg $rodka na 25 m2 drewna) nastgpnie
miejsca porazenia grzybami spryska¢ srodkiem grzybobojczym Altax Boramon po uprzednim usunigciu
uszkodzonego drewna. Od widocznego uszkodzenia ple$nig lub grzybami spryskaé przylegajaca
konstrukcje¢ drewniang w promieniu min. 2 m.
Wbudowaé¢ nowe deskowanie pod pokrycie dachu z desek klasy II impregnowane, gr. 32 mm. Utozy¢
nowe pokrycie z tupka drewnianego.
W przypadku zmiany pokrycia dachowego na cigzsze, drewniang konstrukcje dachowa nalezy przeliczy¢

aby ustali¢, czy mozliwe jest zastosowanie ci¢zszego pokrycia.
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Konstrukcja drewniana wiezy :

Po demontazu deskowania na elewacji wezwa¢ nadzor autorski w celu oceny stanu technicznego
drewnianych elementéw no$nych wiezy,

Elementy drewniane wykonane oryginalnie z drewna debowego zastapi¢ krawedziakami o klasie min.
D40 i wymiarach jak wcze$niej wbudowane. Elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego wykonac
z drewna sosnowego klasy min. K24, zastosowaé przekroje drewna takie same jak zastosowane
w konstrukcji wiezy, kantowki strugane czterostronnie, deski elewacyjne i podtogowe wykonaé z
materiatu trojstronnie struganego w min. II klasie jakosci drewna,

Zaleca si¢ aby polaczenia wymienianych elementéw wykonywaé¢ w 1/4 dhugosci danego elementu od
wezla,

Elementy nie okorowane oczysci¢ z pozostatosci kory, fragmenty uszkodzone przez grzyby i $ladow
zerowania szkodnikow poprzez ociosanie — 20 % powierzchni konstrukcji wiezy, pozostala powierzchnie
konstrukcji wiezy oczysci¢ przez szlifowanie,

Wymieni¢ lub wzmocni¢ 10 % wezldw taczacych stupy zewngtrzne z ryglami biegngcymi po obwodzie
wiezy, ze wzgledu na stopien destrukcji biologicznej, stosujac taczenia ciesielskie.

Wymieni¢ lub wzmocni¢ ok. 10 % shupow przylegajacych do deskowania elewacji wiezy, laczenia
wykona¢ przy pomocy ztaczy ciesielskich ze wzmocnieniem $rubami stalowymi.

Belki stropowe ociosa¢ w miejscach uszkodzonych przez szkodniki ok. 2,5-3 cm, wyréwnaé
powierzchnie boczne i wzmocni¢ je obustronnie nadbitkami o grubosci 5 cm i wysokosci rownej
istniejgcych belek. Laczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi ocynkowanych o di. 12 cm w podwojnych
rzedach, na siatce co 5 cm.

Wymieni¢ 100 % desek stropowych ze wzgledu na ich korozj¢ biologiczng i niebezpieczenstwo pegkania
desek. Gr. desek 38 mm.

Wymieni¢ 100 % drabin drewnianych, stanowigcych ciagi komunikacyjne, uzupetniajac je o barierki,
Potaczenia starych i nowych fragmentéw wiezby wykona¢ na potaczenia ciesielskie skrecone $rubami
stalowymi §rednicy 16 mm z podktadkami,

Wszystkie nowe elementy zaimpregnowac cisnieniowo preparatem Fobos 4M lub Vidaron Impregnat

Przeciwpozarowy,
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Starg wiezbe po ociosaniu i oczyszczeniu, w okolicach miejsc porazonych grzybami budowlanymi,
dwukrotnie pokry¢ srodkiem grzybobojczym Altax Boramon a nastgpnie catos¢ konstrukcji wiezy
przemalowa¢ czterokrotnie preparatem Vidaron Impregnat Przeciwpozarowy.

Wymieni¢ wszystkie uszkodzone koncoéwki stupow naroznych na poziomie od podwaliny lezacej na
fundamentach do poziomu pierwszego stropu. Pozostate stupy pierwszej kondygnacji w zaleznosci od
uszkodzen wymieni¢ ( uszkodzenie biologiczne powyzej 40 % przekroju stupa) lub wzmocnié
nadbitkami. Na poziomie parteru przewiduje si¢ wymiang 10 % stupow,

Elementy wyzszych kondygnacji nalezy ociosa¢ i wzmocni¢ nadbitkami a przy ubytkach wigkszych
wymieni¢ (uszkodzenie biologiczne powyzej 40 % przekroju stupa),

Zewngtrzne deskowanie na wiezy bedzie wymagato wymiany 100 % powierzchni pokrycia.

Nowa elewacj¢ wykona¢ z desek gr. 32 mm impregnowanych ci$nieniowo preparatem Fobos 4M lub
Vidaron Impregnat Przeciwpozarowy, dodatkowo barwigc ja lazurami w celu uzyskania ciemniejszej
elewacji z desek. Po rozebraniu pokrycia dachowego i odstonieciu uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej $cian ryglowych, nalezy wezwa¢ nadzoér autorski w celu ustalenia aktualnego stanu

elementéw konstrukeji.
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Rys. K-1 Przyktady zlaczy elementow drewnianychwg. Lenkiewicz W. Zdziarska-Wis 1. Ciesielstwo. WSiP.
Warszawa 1998. str. 169-180.
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11.1. WNIOSKI | ZALECENIA

12.1. Budynek kos$ciota nie spelnia warunki wymagane w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji
drewniane;j.

Pod wzgledem sztywnos$ci przestrzennej konstrukcji budowla wiezy w chwili obecnej nie
zapewnia potrzebnej stabilnosci. Obiekt wymaga przeprowadzenia prac fundamentowych,
wymiany podwalin i czes$ci stupow, wzmocnienia czgsci elementow konstrukcyjnych wiezy

oraz gruntownego remontu elewacji. Konstrukcja dachu i stropéw jest w stanie awaryjnym,

wymagajacym wymiany uszkodzonych elementéw drewnianych. Prace zwigzane z remontem
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wiezy przy kosciele w Bobrownikach wymagajg wykonania projektu technicznego.

Stan techniczny wiezy przy kosciele w Bobrownikach kwalifikuje ja do przeprowadzenia

remontu.
12.2 Ogolny stan techniczny $cian zewnetrznych , nalezy okresli¢ jako ktastrofalny.

Sciany zewnetrzne nie spetniaja warunkéw normowych dotyczacych ochrony zabezpieczenia
budynku przed szkodliwymi wplywami =zawilgocen 1 zagrzybienia wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r., opublikowanego w

Dzienniku Ustaw Nr 75.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budowli zaleca si¢ doprowadzenie poszczegdlnych

elementéw budowli do stanu pierwotnego.

12. KLAUZULE | ZASTRZEZENIA

Zastrzega si¢ prawa autorskie niniejszej ekspertyzy. Opracowanie dostarczono Zleceniodawcy

w dwoch egzemplarzach na prawach oryginatu .
Ninigjsze opracowanie moze by¢ wykorzystane jedynie w zakresie i w celu okreslonym w punkcie 2.

Zaktadam , ze dostarczone nam informacje oraz dokumenty sg prawdziwe , oraz ze nie zatajono
przede mna zadnych informacji mogacych istotnie wplynaé na tres¢ niniejszej ekspertyzy

technicznej .
Ze swojej strony dochowam poufnosci wszelkich informacji oraz dostarczonych nam dokumentéw .

Zamieszczone wyzej analizy, opinie oraz wnioski sa ograniczone opisanymi wyzej przestankami

1 warunkami ograniczajagcymi .

Termin waznosci ekspertyzy 12 miesiecy.

Opracowat :

mgr inz. [reneusz Zakrzewski mgr inz. Justyna Just

marzec 2024 r.
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